

ILUSTRÍSSIMO PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO IFMT CAMPUS PRIMAVERA DO LESTE

A empresa **LM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP**, CNPJ 03.244.704/0001-06, com endereço na Rua Gal Valle, nº 182, Edifício Copa Executive Center, Sala 510, Cuiabá - MT, por seu sócio Leoni Francisco Gomes (Alteração Contratual nº 11 - Consolidada), vem, tempestivamente, **impugnar a Tomada de Preço nº 01/2020**, com fulcro no item 19.1 e seguintes do respectivo Edital, pelos motivos a seguir expostos:

Como é de conhecimento público, a Pandemia do Covid19 provocou falta de matéria-prima nas indústrias, tendo como resultado desabastecimento no comércio de material de construção, proporcionando uma elevação de preço imprevisível e acentuada em diversos insumos.

No caso da presente licitação, apesar do orçamento base ter sido elaborado tendo por referência a Tabela SINAPI de agosto/2020, os valores dos insumos não acompanharam a elevação do mercado.

Durante a quarentena imposta pela Pandemia do Covid19, houve uma demanda reprimida na construção civil com fechamento das indústrias e escassez de matérias-primas. Agora, com a retomada das atividades e o mercado desabastecido, houve uma procura muito grande que contribuiu para a elevação do preço dos insumos.

Seria muita irresponsabilidade ignorar essa situação que teria como consequência o não cumprimento de contrato com abandono da obra e falência da contratada, gerando mais desemprego e caos sociais.

Abaixo apresenta-se tabela comparando os preços do mercado de Cuiabá com os preços da Tabela SINAPI de agosto/2020.

Item	Cód Sinaoi	Insumo	Und	Todimo	Gusman	Construrocha	Média	Preço SINAPI	Elevação %
				P. Unit	P. Unit	P. Unit			
1	1379	CIMENTO CP II-32	KG	0,59	0,60	0,67	0,62	0,49	26,53%
2	1106	CAL HIDRATADA	KG	0,72	0,75	0,80	0,76	0,69	10,14%
3	43059	ACO CA-60, 5,0 MM	KG	11,85	12,45	13,53	12,61	5,57	126,39%
4	32	ACO CA-50, 6,3 MM,	KG	8,47	8,84	9,18	8,83	6,21	42,19%
5	33	ACO CA-50, 8,0 MM	KG	7,78	8,02	8,23	8,01	6,24	28,37%
6	34	ACO CA-50, 10,0 MM	KG	7,01	7,02	7,03	7,02	5,89	19,19%
7	43055	ACO CA-50, 12,5 MM	KG	6,91	7,09	7,35	7,12	5,10	39,61%
8	43132	ARAME RECOZIDO 18 BWG	KG	19,90	20,00	21,00	20,30	13,90	46,04%

Item	Cód Sinaoi	Insumo	Und	Fermat	P. Multiço	Açofer	Média	Preço SINAPI	Elevação %
				P. Unit	P. Unit	P. Unit			
9	40598	PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE AÇO LAMINADO, GALVANIZADO, ASTM DIMENSÕES DIVERSAS	KG	8,23	8,80	8,58	8,54	4,94	72,87%

Item	Cód Sinaoi	Insumo	Und	Eletroativa	Petel	Pizzatto	Média	Preço SINAPI	Elevação %
				P. Unit	P. Unit	P. Unit			
10	993	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, 0,6/1KV, 1,5 MM2	M	2,25	2,20	2,08	2,18	1,56	39,74%
11	1014	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, 0,6/1KV, 2,5 MM2	M	4,07	4,10	3,14	3,77	2,17	73,73%
12	981	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, 450/750 V, 4.0 MM2	M	5,70	5,80	4,97	5,49	3,10	77,10%
13	982	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, 450/750 V, 6.0 MM2	M	9,49	9,40	6,91	8,60	4,24	102,83%
14	1020	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, 0,6/1 kV, 10.0 MM2	M	14,10	14,00	11,29	13,13	6,80	93,09%
15	995	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, 0,6/1 kV, 16.0 MM2	M	21,76	22,00	17,64	20,47	10,43	96,26%
16	996	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, 0,6/1 kV, 25.0 MM2		34,14	35,00	27,54	32,21	15,87	102,96%
17	1019	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, 0,6/1 kV, 35.0 MM2	M	47,27	43,50	38,52	43,10	21,88	96,98%
18	1018	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, 0,6/1 kV, 50.0 MM2	M	68,24	72,45	56,37	65,69	31,19	110,61%
19	998	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, 0,6/1 kV, 95.0 MM2	M	131,94	110,50	104,29	115,58	57,40	101,36%

Esses preços podem ser comprovados pelos contatos abaixo:

- 1 – Todimo Materiais de Construção – (65)99269-6737 e 99343-8703
- 2 – Gusman Materiais de Construção – (65)3621-37,67
- 3 – Construrocha Materiais de Construção (65)3695-2510 e 3695-2953
- 4 – Fermat Indústria e Com. Perfis Ltda – (65)4165
- 5 – Perfilados Multiço Indústria e Comércio – (65)3634-3050
- 6 – Açofer Indústria e Comércio – (65)3637-1010
- 7 – Eletroativa Materiais Elétricos – (65)3051-7844
- 8 – Petel Materiais Elétricos – (65)3634-1717
- 0 – Pizzatto Materiais Elétricos – (65)3052-4200

Como se pode verificar na tabela supra, foram relacionados apenas os insumos mais impactantes, apesar de que todos os insumos tiveram os seus preços elevados. Esses insumos tiveram uma elevação média, comparados com os preços medianos do SINAPI, utilizados nas composições de preço unitário, com variação de 10,14% (item 2) até 126,39% (item 3).

Pelo que se apreende do exposto, o orçamento base apresentado pela Requerida está completamente defasado em relação aos preços atuais praticados no mercado local, devendo ser revistos e elaborados novas composições de preço para que se possa ter o preço da obra o mais próximo da realidade, garantindo que a mesma seja construída e finalizada sem causar prejuízo à empresa vencedora da licitação, bem como a certeza de ter o objetivo alcançado com a esperada melhoria de vida da comunidade indígena beneficiada.

Assim, requer-se a impugnação da Tomada de Preço nº 01/2020, com suspensão da sua abertura prevista para o dia 08/10/2020, para que sejam feitas as devidas correções da Planilha

Orçamentária com atualização de seus preços de acordo com os preços atuais do mercado local, como forma de garantir um certame licitatório justo e com preços mais próximos da realidade do mercado, garantindo a exequibilidade da obra e a satisfação do objetivo social da mesma.

Nestes termos,
Pede Deferimento.

Cuiabá, 02 de Outubro de 2020



ENG. LEONI FRANCISCO GOMES
LM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Anexo: - Alteração Contratual nº 11 - Consolidada.

Contato: - (65)99272-8836
- Email: lmengenharia@terra.com.br